莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程 工程

招标控制价

招　标　人：常熟市莫城中学

（单位盖章）

造价咨询人：苏州金正工程技术咨询服务有限公司

（单位盖章）

2024年05月20日

新点网上招投标系统

莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2790901.47

(大写): 贰佰柒拾玖万零玖佰零壹元肆角柒分

招 标 人: 常熟市莫城中学
(单位盖章)

造价咨询人: 苏州金正工程技术咨询服务有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 法定代表人
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 金燕
(签字或盖章)

编 制 人: 倪卫星
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 浦晓峰
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2024年05月20日

复核时间:2024年05月20日

莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程

招标控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程。

施工现场及交通运输情况：本工程位于常熟市莫城中学，有市政道路直达现场。

二、**工程范围：**本工程为莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程，由莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度），莫城中学路面隐患维修工程(2024年度），莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）三个单位工程组成，主要施工内容：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）：沥青面层592M2,混凝土硬化1228M2，C30混凝土基层7990M2；莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）：沥青混凝土面层4003M2；莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）：混凝土硬化346M2，汽车停车位铺设8CM厚草坪砖725M2，铺设6CM厚人行道板238M2，塑料雨水管1050M，自行车棚165M2。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013)

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50855-2013)

4、《江苏省建筑工程与装饰工程计价定额》（2014版）

5、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）

6、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

7、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）

8、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013)

9、建设单位提供的设计施工图纸（PDF图）

10、江苏省、苏州市现行相关造价文件规定

11、招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等

四、费用计算：

1、工程类别、安全文明施工措施费、规费及暂列金额：

序号	单位工程名称	工程类别	安全文明施工措施费			环境保护税（%）	社会保障费（%）	住房公积金（%）	暂列金额(万元)
			基本费（%）	扬尘污染防治增加费（%）	标化增加费（%）				
1	莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）	市政道路排水三类	1.55	0.31	0	0	2	0.34	0
2	莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）	市政道路排水三类	1.55	0.31	0	0	2	0.34	0
3	莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）	市政道路排水三类	1.55	0.31	0	0	2	0.34	0

2、暂列金额：共计/万元。（详见上表）

3、材料暂估价：详见工程量清单。

4、专业工程暂估价：无。

5、本工程计税方式采用增值税一般计税方法，税率为9%。

6、甲供材料：无。

7、本工程二次搬运费、赶工措施费不计；本工程招标质量要求合格，建设单位无创优要求，按质论价费用不计。投标人自行创建发生的相关费用，在报价中自行考虑结算时不再增加；本工程建设单位无标准化工地创建要求，标化增加费用不计。投标人自行创建发生的相关费用，在报价中自行考虑结算时不再增加。

8、风险费用不计取，按苏工价[2013]16 号文执行。

9、根据常住建价〔2019〕4号文，“建筑工人实名制费用”在工程造价中计列。

10、根据苏住建建〔2020〕26号文，“苏安码管理增加费”在工程造价中计列。

11、经与建设单位沟通确认，本工程不创建智慧工地。

12、经与建设单位沟通确认，本工程的施工围挡品质不作提升。

13、苏建函质〔2023〕78号文，新冠疫情防控措施费用在工程造价中不再计列。

五、相关说明：

（一）、道路、排水工程

1、招标控制价中原始地面标高暂按实测标高详见设计图纸。

2、本工程土方考虑机械开挖，人工辅助修边坡（按挖方量的10%）。土石方工程清单工程量均为实挖、实填量，回填方量均按压实方。多余土方均按外运5KM计取。挖土方中已经充分考虑土方开挖难度、土质类别，（暗河及障碍物处理除外）。

3、钢筋工程量按实际翻样计取，模板工程量按接触面积计入。

4、混凝土全部按商品砼考虑、砂浆按自拌考虑。

5、模板除道路模板采用钢模其余采用复合木模板，使用塑料垫块。

6、招标控制价中大型机械考虑履带式挖掘机1台次，压路机1台次沥青摊铺设备1台次。

六、定额人工、材料价格：

1、定额人工执行苏建函价〔2024〕83号文发布的人工工资指导价。

2、工程三材、地材、配件及设备等材料价格按照《苏州市2024年4月份建设工程价格信息》及市场价计取。

建设项目招标控制价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程	2790901.47	57820	44655.62	58544.82
合计		2790901.47	57820	44655.62	58544.82

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患、路面隐患及排水系统、绿化台隐患维修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度)	1050504.18		16808.52	22036.46
2	莫城中学路面隐患维修工程(2024年度)	1079909.1		17279	22653.28
3	莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度)	660488.19	57820	10568.1	13855.08
合计		2790901.47	57820	44655.62	58544.82

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	898001.44	
1.1	人工费	159693.01	
1.2	材料费	573158.65	
1.3	施工机具使用费	90070.06	
1.4	企业管理费	50087.29	
1.5	利润	24992.43	
2	措施项目费	43727.4	
2.1	单价措施项目费	5682.31	
2.2	总价措施项目费	38045.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16808.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22036.46	
5	税金	86738.88	
6	工程造价	1050504.18	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1、开挖土方深度35CM并装车外运 运距自行考虑 2、回填建筑垃圾20CM（利用旧料） 3、回填碎石层5CM（再生砼骨料III类） 4、10CM厚C25混凝土硬化锯缝　养护	m2	1228	89.05	109353.4	
2	040204006001	检查井升降	部分钢纤维盖板更换：500*300钢纤维盖板更换	座	10	93.7	937	
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、甲型混凝土侧石 2、C20细石混凝土基础	m	443	68.56	30372.08	
4	040201021001	土工合成材料	混凝土伸缩缝处理：APP改性油毛毡铺设　详见设计	m2	80	30.14	2411.2	
5	040203003001	透层、粘层	1、粘层 2、喷油量：改性乳化沥青0.3~0.5L/m2	m2	592	2.65	1568.8	
6	040203006001	沥青混凝土	4CM厚AC-13C细粒式沥青混凝土路面 70#石油沥青石灰岩	m2	592	57.33	33939.36	
7	040203007002	基础实施	挖土方、土方外运运距自行考虑、建筑房渣（利用旧料）底层 人机配合 厚度20cm、碎石垫层5cm（再生砼骨料III类）、C30砼基层10cm	m2	7990	90.04	719419.6	
		分部小计					898001.44	
		分部分项合计					898001.44	
1	041102001001	垫层模板	混凝土路面模板	m2	88.8	63.99	5682.31	
		单价措施合计					5682.31	
合计							903683.75	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			16808.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	14007.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2801.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	903.68			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	2259.21			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	180.74			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	17169.99			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	271.11			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	451.84			
合计					38045.09			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22036.46		22036.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	941728.84	2	18834.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	941728.84	0.34	3201.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	941728.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	963765.3	9	86738.88
合计					108775.34

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：莫城中学运动场市政安全隐患维修(2024年度）(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	922568.17	
1.1	人工费	60987.64	
1.2	材料费	746729.99	
1.3	施工机具使用费	74248.94	
1.4	企业管理费	27055.54	
1.5	利润	13546.06	
2	措施项目费	45520.84	
2.1	单价措施项目费	6410.83	
2.2	总价措施项目费	39110.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17279	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22653.28	
5	税金	89166.81	
6	工程造价	1079909.1	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	路基挖土　土质综合考虑机械开挖　装车外运　运距自行考虑	m3	913.32	22.89	20905.89	
2	040101001002	挖一般土方	路基挖土　土质综合考虑机械开挖　不装车　就地平整	m3	391.42	6.44	2520.74	
3	040103002001	余方弃置	拆除物装车外运　运距自行考虑	m3	288.64	19.21	5544.77	
		分部小计					28971.4	
		拆除工程						
4	041001001001	拆除路面	拆除、破碎10CM厚混凝土路面	m2	560	2.69	1506.4	
5	041001002001	拆除人行道	拆除马路砖面层	m2	3517.3	3.18	11185.01	
6	041001003001	拆除基层	拆除、破碎20CM厚道路基层	m2	4077.3	4.62	18837.13	
		分部小计					31528.54	
		道路工程						
7	040202013001	山皮石	建筑房渣基层（利用开挖料）　整形压实	m3	536.05	23.01	12334.51	
8	040202013002	山皮石	40CM厚建筑房渣基层　整形压实	m3	1094.87	64.05	70126.42	
9	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	15CM 厚水泥稳定碎石（再生砼骨料）　整形压实　养生	m2	4077.3	68.18	277990.31	
10	040203006001	沥青混凝土	3cm细粒式沥青砼AC-10C 70#石油沥青、石灰岩	m2	4003.15	42.56	170374.06	
11	040203006002	沥青混凝土	5cm中粒式沥青砼AC-20C 70＃石油沥青、石灰岩	m2	4003.15	65.21	261045.41	
12	040203003001	透层、粘层	1、粘层 2、喷油量：改性乳化沥青0.3~0.6L/m2	m2	4003.15	2.94	11769.26	
13	040201021001	土工合成材料	3mm厚YN-防裂贴铺设　详见设计	m2	22	37.06	815.32	
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、甲型混凝土平石 2、C20细石混凝土基础	m	984.5	58.52	57612.94	
		分部小计					862068.23	
		分部分项合计					922568.17	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	6410.83	6410.83	
		单价措施合计					6410.83	
合计							928979	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			17279			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	14399.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2879.83			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	928.98			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	2322.45			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	185.8			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	17650.6			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	278.69			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	464.49			
合计					39110.01			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22653.28		22653.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	968089.01	2	19361.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	968089.01	0.34	3291.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	968089.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	990742.29	9	89166.81
合计					111820.09

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：莫城中学路面隐患维修工程(2024年度）(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	552261.48	57820
1.1	人工费	78349.83	
1.2	材料费	430508.17	57820
1.3	施工机具使用费	15289.15	
1.4	企业管理费	18736.68	
1.5	利润	9377.65	
2	措施项目费	39835.91	
2.1	单价措施项目费	15915.64	
2.2	总价措施项目费	23920.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10568.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13855.08	
5	税金	54535.72	
6	工程造价	660488.19	57820

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	路基挖土　土质综合考虑 机械开挖　不装车就地平整	m3	620.89	6.44	3998.53	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽土方（土质综合考虑） 2、挖土深度：2.0m以内 3、定额计价规则计量 4、开挖方式：机挖人辅 5、土方装车外运　运距自行考虑	m3	356.69	31.8	11342.74	
3	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：沟槽土方（土质综合考虑） 2、挖土深度：2.0m以内 3、定额计价规则计量 4、开挖方式：机挖人辅 5、土方不装车就地平整	m3	43.85	15.64	685.81	
4	040103001001	回填方	沟槽建筑房渣回填（利用开挖料）　分层夯实	m3	41.3	23.01	950.31	
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：沟槽中粗砂回填（含砂基础）	m3	295.01	351.87	103805.17	
		分部小计					120782.56	
		道路工程						
6	040202013001	山皮石	建筑房渣基层（利用开挖料）　整形压实	m3	286.85	23.01	6600.42	
7	040202011001	碎石	5CM厚级配碎石垫层（采用再生砼骨料）	m2	585.36	12.44	7281.88	
8	040203007001	水泥混凝土	10CM厚C25混凝土硬化 锯缝　养生	m2	346.76	64.92	22511.66	
9	040203007002	水泥混凝土	10CM厚C10混凝土基层 养生	m2	238.6	60.61	14461.55	
10	040203007003	水泥混凝土	10CM厚C25混凝土基层 养生	m2	725	62.69	45450.25	
11	040203008001	块料面层	铺设6cm厚透水砖+3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	238.6	90.21	21524.11	
12	040203008002	块料面层	铺设8cm厚植草砖+3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	613.64	87.76	53853.05	
13	040203008003	块料面层	铺设5cm厚烧结砖+5cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	111.36	88.63	9869.84	
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、甲型混凝土侧石 2、C20细石混凝土基础	m	1108.85	68.56	76022.76	
		分部小计					257575.52	
		管网工程						
15	040501004001	塑料管	1、225HDPE双壁波纹管、环刚度≥8，单胶圈接口 2、铺管长度为实铺长度	m	903.2	53.74	48537.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040501004002	塑料管	1、dn400HDPE双壁波纹管铺设，环刚度≥8，单胶圈接口	m	147.5	127.87	18860.83	
17	040504009001	雨水口	乙型单篦雨水口　深1.0米　碎石垫层　C25混凝土基础　M10水泥砂浆砌筑MU15混凝土实心砖120mm墙　内侧水泥砂浆抹面　钢纤维混凝土井篦	座	112	359.55	40269.6	
18	040504001001	砌筑井	1、Φ700砌筑检查井M10水泥砂浆砌MU15混凝土实心砖（流槽式）240MM墙、内外粉刷 2、井深1.5M 3、15cmC30砼井基、10CM厚碎石垫层 4、Φ700钢纤维井盖座（C级） 5、防坠网	座	6	1402.5	8415	
		分部小计					116083.4	
		自行车棚工程						
19	011303001001	车棚	1、自行车车棚（投影面积） 2、方管钢龙骨骨架\黑色氟碳漆 3、4mm厚阳光板 4、综合单价暂估	m2	165.2	350	57820	57820
		分部小计					57820	
		分部分项合计					552261.48	57820
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9265.09	9265.09	
2	041107002001	排水、降水	沟槽排水　Φ300～500	M	896.3	7.42	6650.55	
		单价措施合计					15915.64	
合计							568177.12	57820

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10568.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	8806.75			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1761.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	568.18			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	1420.44			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	113.64			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	10795.37			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	170.45			
7	041109501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	284.09			
合计					23920.27			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL-D00003	自行车车棚	m2	165.2		350	57820					
合计							57820					

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13855.08		13855.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	592097.39	2	11841.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	592097.39	0.34	2013.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	592097.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	605952.47	9	54535.72
合计					68390.8

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：莫城中学排水系统、绿化台隐患维修工程(2024年度）(03)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统