

关于太仓市联达轻工实业有限公司实施装修改造项目(数智集成港产
业园 1#楼)空调及新风采购延期开标的通知

各投标单位：

太仓市联达轻工实业有限公司实施装修改造项目(数智集成港产
业园 1#楼)空调及新风采购项目开标时间延期至 2026 年 07 月 24 日
上午 09 时 30 分。

特此澄清！

太仓市联达轻工实业有限公司
昆山新忠健项目管理有限公司

2026 年 07 月 20 日