碧溪街道三湾新村八区北道路、盛家巷路改造工程工程

招标控制价

招　标　人：常熟经开园区建设发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：苏州新一造价师价格事务所有限公司

（单位盖章）

2024年06月05日

新点网上招投标系统

碧溪街道三湾新村八区北道路、盛家巷路改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 1575530.9

(大写): 壹佰伍拾柒万伍仟伍佰叁拾元玖角

招 标 人: 常熟经开园区建设发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 苏州新一造价师价格事务所有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 法人
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 顾金妹
(签字或盖章)

编 制 人: 张彬
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 陈妹红
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2024年06月05日

复核时间:2024年06月05日

招 标 预 算 价 编 制
总 说 明

工程名称：碧溪街道三湾新村八区北道路、盛家巷路改造工程

一、本次设计项目位于碧溪街道。

二、工程招标范围：

八区北道路：砼路面 912m2，箱涵约 12m 等详见工程量清单。

盛家巷路：砼路面 1989m2，砼场地修复 50m2、道板砖修复 120m2 等详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（2013 版）、《市政工程工程量计算规范》（2013 版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 （2013 版）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013 版），（2）《江苏省建设工程费用定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版），（3）设计施工图纸、拟定的招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等。

四、工程质量：合格。

五、专业工程暂估价：/万元

六、计价取费说明：如下

1、安全文明施工措施费、规费、暂列金额及工程类别：

序号	工程名称	安全文明施工措施费			社会保障费%	住房公积金%	建筑工人实名制费用%	智慧工地费用%	其中：材料暂估价（万元）	专业工程暂估价（万元）	暂列金额(万元)	工程类别
		基本费%	标化增加费%	扬尘污染防治增加费%								
1	八区北道路	1.55	/	0.31	2.0	0.34	0.03	/	/	/	5	市政/通用三类
2	盛家巷路	1.55	/	0.31	2.0	0.34	0.03	/	/	/	6	市政/通用三类

2、工程税金为：以工程除税价计取基数，费率为 9% ；

序号	专业名称	临时设施费%	夜间施工费%	冬雨季施工费%	已完工程及设备保护费%	非夜间施工照明费%	住宅分户验收费%	苏安码管理增加费%	新冠疫情常态化防控%

1	市政	1.9	0.1	0.25	0.02	/	/	0.05	/

3、其他取费说明

备注：二次搬运费按、按质论价、赶工措施费、风险费暂不计。

4、人工费说明：人工工资按苏建函价【2024】83 号文执行；

5、材料价格说明：按苏州市 2024 年 5 月建设工程材料指导价和同期市场价计入。

6、扬尘污染防治增加费：江苏省住房和城乡建设厅发布的“〔2018〕24 号文及其附件”。

7、环境保护税：根据苏工价【2019】5 号文，本预算中环境保护税不再计列。

8、建筑工程实名制费用：苏州市住房和城乡建设局发布的“苏住建建〔2019〕32 号文”；若实际施工时，实名制措施未达到规定标准，结算时扣除此费率。

9、苏安码管理增加费：苏州市住房和城乡建设局发布的“苏住建建〔2020〕26 号文”。

10、智慧工地费用：经与建设单位沟通，本工程不计取此费用。

11、新冠疫情常态化防控：按江苏省住建厅发布《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》，不再计列。

七、其他须说明的问题：

1、招标控制价中，大型机械进退场及转场费已综合考虑，各投标单位自行踏勘现场，根据各自的施工方案自主确定大型机械进退场规格、数量及转场费用，对可能发生的土方短驳、二次驳运等在各自的报价中自行考虑，报价包干，竣工结算时不再调整。

2、现场围挡投标单位结合项目特点及施工组织设计综合考虑报价，应做好相应的防护、维护，张贴警示标语、安装警示灯、喷淋等，并根据当地文明城市创建等相关要求，符合常政办发（2021）41 号文要求及相关部门的规定与要求，各投标单位自行报价，单价包干，竣工结算时不再调整。

3、现场安全文明施工措施费及临时设施费（按常规考虑）等各项费用已按规定计取，由投标人踏勘现场后自行报价，结算时按中标费率结算。

4、投标单位应踏勘现场，充分摸排并考虑交通及现场情况后报价，开工前需做封路或围挡专项方案并报路政、交警等相关部门审批后实施，对于为满足相关部门要求需增设导向标志、告示牌等相关费用的，投标单位报价时自行考虑，结算不作调整。施工过程中对现状周边道路、挡墙、雨污水管网、井盖及相关配套设施、强弱电线、給水管道应加以保护或避让，如造成破坏的，需自行承担一切维修费用。

5、本清单所列工程数量是根据甲方提供数据资料计算和暂定的，作为投标的共同基础，最终结算以实际审计为准。

苏州新一造价师价格事务所有限公司

2024 年 6 月 12 日

建设项目招标控制价表

工程名称：碧溪街道三湾新村八区北道路、盛家巷路改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	碧溪街道三湾新村八区北道路、盛家巷路改造工程	1575530.9		23245.83	33049.96
合计		1575530.9		23245.83	33049.96

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：碧溪街道三湾新村八区北道路、盛家巷路改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	八区北道路	704495.89		10379.81	14778.23
2	盛家巷路	871035.01		12866.02	18271.73
合计		1575530.9		23245.83	33049.96

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：八区北道路(01)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	520650.13	
1.1	人工费	76699.88	
1.2	材料费	353466.08	
1.3	施工机具使用费	51889.54	
1.4	企业管理费	25727.89	
1.5	利润	12866.78	
2	措施项目费	60898.14	
2.1	单价措施项目费	37404.05	
2.2	总价措施项目费	23494.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10379.81	
3	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额	50000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14778.23	
5	税金	58169.39	
6	工程造价	704495.89	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八区北道路(01)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		八区北道路						
1	010101002003	挖一般土方	1、拆除原有砼道路、破拆至可利用的块径规格、就近堆放	m3	110	27.15	2986.5	
2	041001008001	拆除混凝土结构	1、保护性拆除原有混凝土挡墙、破拆至可利用的块径规格、就近堆放（人工拆除）	m3	15	293.96	4409.4	
3	041001003001	拆除基层	1、保护性拆除原有石砌挡墙、破拆至可利用的块径规格、就近堆放（人工拆除、用于挡墙修复）	m3	15	79.78	1196.7	
4	010101002004	挖一般土方	1、挖掘机开挖路基土方，就近堆放（含老路结构及清表） 2、土质类别综合考虑	m3	1058	6.55	6929.9	
5	010101002005	挖一般土方	1、挖掘机开挖河道土方（含淤泥），就近堆放 2、土质类别综合考虑	m3	260	5.6	1456	
6	040101003001	挖基坑土方	1、机械挖基坑、人工辅助 2、不装车 3、土壤类别综合考虑	m3	258	9.01	2324.58	
7	040103001002	回填方	1、路肩素土回填 2、压实度满足设计要求	m3	142	5.6	795.2	
8	040103001001	回填方	1、箱涵基槽、坑回填 2、素土回填 3、压实度满足设计要求	m3	74	17.64	1305.36	
9	040103002002	余方弃置	1、不可利用土方及拆除物外运、弃置 2、运距投标人自行报价，包干使用	m3	1485	15.39	22854.15	
10	040202001021	路床（槽）整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1300	2.1	2730	
11	040202013003	山皮石	1、建筑垃圾基层、分层压实（乙供） 2、建筑粒料品质需满足甲方要求	m3	569	63.13	35920.97	
12	040202013004	山皮石	1、建筑垃圾基层、分层压实(利用) 2、建筑粒料品质需满足甲方要求	m3	125	23.26	2907.5	
13	040202011003	碎石	1、级配碎石垫层	m3	61	331.2	20203.2	
14	040203007001	水泥混凝土	1、20cm C30水泥砼面层 2、含养生、伸缩缝、模板 3、钢筋另计	m2	912	130.28	118815.36	
15	040203007006	水泥混凝土	1、砼路面刻痕	m2	912	8.43	7688.16	
16	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、20cm厚水泥稳定碎石基层 2、含养生、水泥含量4.5%	m2	1025	113.79	116634.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040901001007	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋构造筋 2、HRB400直径25mm以内	t	0.4	5751.2	2300.48	
18	040901001008	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋钢筋网 2、HRB400直径20mm内	t	0.8	6135.74	4908.59	
19	040501004009	管道包封	1、C25商品砼包封老管道及电杆	m3	4	569.74	2278.96	
20	050102005001	栽植绿篱	1、名称：大叶黄杨 2、规格：高度21-60cm、冠幅20-25cm、25棵/m2 3、养护期1年	m2	269	52.61	14152.09	
21	040205003002	标杆	1、电杆防撞桶	套	2	354.92	709.84	
22	040302001001	圆木桩	1、松木桩，桩长4m，稍径12cm	根	100	126.49	12649	
23	040202013005	山皮石	1、建筑垃圾基层、分层压实（乙供） 2、建筑粒料品质需满足甲方要求	m3	12	63.13	757.56	
24	040305001001	垫层	1、隔水墙铺砌碎石垫层	m3	3.5	340.85	1192.98	
25	040303001001	混凝土垫层	1、C15素砼垫层、铺砌	m3	3.4	612.44	2082.3	
26	040306003001	箱涵底板	1、C30箱涵底板，含模板	m3	8.75	615.22	5383.18	
27	040306004001	箱涵侧墙	1、C30箱涵侧墙（含端墙），含模板	m3	11.98	984.06	11789.04	
28	040306005001	箱涵顶板	1、C30箱涵顶板及栏杆下槛，含模板、支架	m3	9.29	951.8	8842.22	
29	040901001002	现浇构件钢筋	1、HRB400钢筋，10≤φ≤25mm	t	3.093	5448.23	16851.38	
30	040305003001	浆砌块料	1、M10浆砌片石隔水墙、勾缝	m3	8.5	663.15	5636.78	
31	040602001001	格栅	1、镀锌铁丝网格栅	kg	50	21.19	1059.5	
32	040302001002	圆木桩	1、松木桩基础，桩长4m，稍径12cm	根	56	126.48	7082.88	
33	040302001003	圆木桩	1、松木桩护岸，桩长4m，稍径12cm 2、含桩后木条	根	125	135.97	16996.25	
34	040302001004	圆木桩	1、桩后双层土工布（双层单价）	m2	24	16.28	390.72	
35	040302001006	圆木桩	1、松木桩外漏防腐	m2	63	4.06	255.78	
36	040202013006	山皮石	1、建筑垃圾基层、分层压实（乙供） 2、建筑粒料品质需满足甲方要求	m3	28.2	63.13	1780.27	
37	040305001002	垫层	1、箱涵碎石垫层	m3	2.2	340.85	749.87	
38	040303001002	混凝土垫层	1、C15素砼垫层、铺砌	m3	2.16	612.44	1322.87	
39	040303002001	混凝土基础	1、C30挡墙底板，含模板	m3	21.26	668.28	14207.63	
40	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、C30砼挡墙墙身，含模板	m3	6.24	1012.54	6318.25	
41	040303016001	混凝土挡墙压顶	1、C30砼挡墙压顶，含模板	m3	1	877.96	877.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	040305003002	浆砌块料	1、M10浆砌筑块石挡墙修复（外购块石）	m3	5	742.22	3711.1	
43	040305003003	浆砌块料	1、M10浆砌筑块石挡墙修复（利用块石）	m3	15	450.23	6753.45	
44	040901001009	现浇构件钢筋	1、HRB400钢筋，10≤Φ≤25mm	t	2.612	5448.23	14230.78	
45	040601025001	滤料铺设	1、碎石反滤层、土工布包裹	m3	0.72	375.1	270.07	
46	040303015002	泄水管	1、D80 UPVC泄水管	m	0.8	19.69	15.75	
47	040303015003	混凝土挡墙墙身	1、变形缝沥青木板	m2	3.9	65.71	256.27	
48	040309001001	金属栏杆	1、钢栏杆原样修复（新购）	m	20	283.93	5678.6	
		分部小计					520650.13	
		分部分项合计					520650.13	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆费用、转场费 2、结合施工组织设计综合考虑机械进退场，包干报价	项	1	8270.71	8270.71	
2	041103001001	围堰	1、机械筑、拆土围堰，取土、填筑、拆除外运综合考虑在内 2、含施工期维护	项	1	22763.82	22763.82	
3	041107002001	排水、降水	1、河道排水、含施工期零星排水	项	1	1046.02	1046.02	
4	041104003001	施工护栏	1、H=2m彩钢板临时施工围挡	m	50	106.47	5323.5	
		单价措施合计					37404.05	
合计							558054.18	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：八区北道路(01)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10379.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	8649.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1729.97			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	558.05			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	1395.14			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	111.61			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	10603.03			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	167.42			
7	041109091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	279.03			
合计					23494.09			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八区北道路(01)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		50000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：八区北道路(01)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	50000	
合计			50000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八区北道路(01)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八区北道路(01)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：八区北道路(01)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：八区北道路(01)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：八区北道路(01)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14778.23		14778.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	631548.27	2	12630.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	631548.27	0.34	2147.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	631548.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	646326.5	9	58169.39
合计					72947.62

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：八区北道路(01)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：八区北道路(01)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	677979.28	
1.1	人工费	89416.25	
1.2	材料费	483833.61	
1.3	施工机具使用费	59891.03	
1.4	企业管理费	29884.49	
1.5	利润	14953.98	
2	措施项目费	42863.68	
2.1	单价措施项目费	13742.21	
2.2	总价措施项目费	29121.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12866.02	
3	其他项目费	60000	
3.1	其中：暂列金额	60000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18271.73	
5	税金	71920.32	
6	工程造价	871035.01	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		盛家巷路						
1	010101002006	挖一般土方	1、拆除原有砼道路、就近堆放	m3	293.6	27.15	7971.24	
2	010101002007	挖一般土方	1、挖掘机开挖路基土方，就近堆放（含老路结构及清表） 2、土质类别综合考虑	m3	1432.3	6.55	9381.57	
3	040103001006	回填方	1、路肩素土回填 2、压实度满足设计要求	m3	232	5.6	1299.2	
4	040101002003	挖沟槽土方	1、人机配合挖排水土边沟	m3	156	15.72	2452.32	
5	040101002004	挖沟槽土方	1、人机配合挖沟槽土方、深度2m内	m3	20.5	11.17	228.99	
6	040103001007	回填方	坑、槽回填 1、中粗砂回填 2、压实度满足设计要求	m3	13.49	347.25	4684.4	
7	040103002003	余方弃置	1、不可利用土方及拆除物外运、弃置 2、运距投标人自行报价，包干使用	m3	1376.8	15.39	21188.95	
8	040202001022	路床（槽）整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	1806.2	2.1	3793.02	
9	040202013007	山皮石	1、建筑垃圾基层、分层压实（乙供） 2、建筑粒料品质需满足甲方要求	m3	609.5	63.13	38477.74	
10	040202013008	山皮石	1、建筑垃圾基层、分层压实(利用) 2、建筑粒料品质需满足甲方要求	m3	293.6	23.26	6829.14	
11	040202011004	碎石	1、级配碎石垫层	m3	134.6	331.2	44579.52	
12	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥稳定碎石基层、厚度15cm、含养生、水泥含量4.5%	m2	2176	85.38	185786.88	
13	040203004001	封层	1、PC-1快裂乳化沥青下封层1.0±0.1kg/m2 2、撒布量5-6m3/1000m2	m2	2176	9.75	21216	
14	040203007003	水泥混凝土	1、18cmC30混凝土面层，含模板、养生、伸缩缝 2、钢筋另计	m2	1988.89	120.28	239223.69	
15	040203007006	水泥混凝土	1、砼路面刻痕	m2	1988.89	8.43	16766.34	
16	040901001012	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋构造筋 2、HRB400直径30mm以内	t	0.5	5751.2	2875.6	
17	040901001013	现浇构件钢筋	1、水泥混凝土路面钢筋钢筋网 2、HRB400直径20mm内	t	1	6135.74	6135.74	
18	040202001023	路床（槽）整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	170	2.1	357	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203007005	水泥混凝土	1、15cmC30混凝土面层修复，含模板、养生、锯缝	m2	50	98.27	4913.5	
20	040204002001	人行道块料铺设	1、8cm预制砖+3cmM10水泥砂浆	m2	120	105.4	12648	
21	040203007004	水泥混凝土	1、12cmC25砼垫层、养生	m2	120	60.98	7317.6	
22	040202011014	碎石	1、人机配合铺碎石垫层	m3	8.5	304.36	2587.06	
23	040501004001	塑料管	1、Dn400HDPE双壁波纹管；SN≥8kpa；承插式橡胶圈接口	m	20	130.11	2602.2	
24	040103001005	回填方	1、C25砼管道包封	m3	35	569.74	19940.9	
25	040601017012	其他现浇混凝土构件	塑料检查井加固 1、碎石垫层	m3	0.44	360.96	158.82	
26	040601017010	其他现浇混凝土构件	塑料检查井加固 1、C15砼基础	m3	0.74	653.37	483.49	
27	040305004006	砖砌体	塑料检查井加固 1、M10水泥砂浆MU15砼实心砖	m3	0.64	553.84	354.46	
28	040601017011	其他现浇混凝土构件	塑料检查井加固 1、C20素砼井盖垫层	m3	2.33	663.54	1546.05	
29	040205012001	隔离护栏	1、双波型波形护栏、柱间距4m	m	36	212.95	7666.2	
30	040205018001	警示柱	1、0.8m高钢管警示桩Φ80mm、含砼基础及反光膜	根	6	159.71	958.26	
31	040205006001	标线	1、热熔型反光涂料标线	m2	85.2	41.73	3555.4	
		分部小计					677979.28	
		分部分项合计					677979.28	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆费用、转场费 2、结合施工组织设计综合考虑机械进退场，包干报价	项	1	8270.71	8270.71	
2	041104003001	施工护栏	1、H=2m彩钢板临时施工围挡	m	50	106.47	5323.5	
3	041107002002	排水、降水	沟槽排水 排水管道 管径φ300～500	m	20	7.4	148	
		单价措施合计					13742.21	
合计							691721.49	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			12866.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55	10721.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2144.34			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	691.72			
3	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.25	1729.3			
4	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	138.34			
5	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9	13142.71			
6	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	207.52			
7	041109091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	345.86			
合计					29121.47			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	60000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		60000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金	项	60000	
合计			60000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：盛家巷路(02)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18271.73		18271.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780842.96	2	15616.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780842.96	0.34	2654.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780842.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	799114.69	9	71920.32
合计					90192.05

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盛家巷路(02)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：盛家巷路(02)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统