

陆渡街道向阳河整治工程监理的澄清通知

各投标申请人：

因系统紧急维护，陆渡街道向阳河整治工程监理项目需延期开标，开标时间延期至 2024 年 5 月 8 日 14:00。

苏州和讯工程项目管理有限公司

2024 年 05 月 06 日