

科教新城管委会新建良辅中学报告厅及配套用房工程勘察设计项目

延期开标通知

各投标人：

科教新城管委会新建良辅中学报告厅及配套用房工程勘察设计项目
因补充提供项目规划设计要求相关资料，现决定延期开标，具体开标时间
为 2025 年 05 月 16 日 14:00。

苏州达仁建设工程咨询有限公司

2025 年 4 月 25 日

